COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI FORMIA - Provincia di Latina

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI ~ ALL’ARCHITETTURA  ED INGEGNERIA DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRIME INDICAZIONI E
DISPOSIZIONI SULLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO, FINALIZZATI AD APPALTO INTEGRATO,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI
“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO V. POLLIONE E DELLA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA
PRIMARIA E. DE AMICIS E SECONDARIA V. POLLIONE,
ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI”

CUP: HS87B18000210007 (in sostituzione di H87D18000200002 e
H88E18000080002)
CIG:

VALORE CONTRATTO (di cui € 0,00 quali oneri

per la sicurezza) + IVA —

L'anno duemila il giorno  ( ) del mese di nella
residenza comunale, sono comparsi 1 signori:

a) nato a che dichiara di intervenire in

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune
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di Formia codice fiscale 81000270595 e partita IVA 00087990594, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”, che
rappresenta nella sua qualita di Dirigente del Settore 3 Lavori Pubblici
autorizzato alla stipula dei contratti a norma dell’art.107 del TUEL
n.267/2000 e dell’art.97, comma 5, dello Statuto Comunale;

2) , nato a il , cod. fisc.

, 11 quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio

bensi in nome, per conto e nell’interesse di ;

Di comune accordo le parti come sopra costituite, in possesso dei requisiti di

legge, richiedono di ricevere il presente atto in ordine al quale premettono:

- che la Stazione Appaltante comune di Formia (LT) ha la necessita di
affidare servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione
definitiva e prime indicazioni e disposizioni sulla stesura del piano di
sicurezza e coordinamento, finalizzati ad appalto integrato, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
l'intervento di ‘“realizzazione della nuova scuola secondaria di 1°
grado V. Pollione e della nuova palestra della scuola primaria E. De
Amicis e secondaria V. Pollione, attraverso Ila demolizione e

ricostruzione degli edifici esistenti”;
- che con determinazione a contrarre del Commissario Straordinario per

I’edilizia scolastica del comune di Formia n. 10 del 27/11/2020 si ¢
proceduto all’ indizione mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60
del d.1gs 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa per 1’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva e prime
indicazioni e disposizioni sulla stesura del piano di sicurezza e

coordinamento, finalizzati ad appalto integrato, direzione lavori e
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coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di
“realizzazione della nuova scuola secondaria di 1° grado V. Pollione e
della nuova palestra della scuola primaria E. De Amicis e secondaria
V. Pollione, attraverso la demolizione e ricostruzione degli edifici

esistenti”;
che con la medesima determinazione n. 10 del 27/11/2020, esecutiva ai

sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di
cui agli artt. 32 comma 2 del d.Igs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e

s.m.i. e 192 del d.Igs. 267/2000;
che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n.

del , S1 € preso atto della documentazione di gara relativa alla
procedura in oggetto, ed ¢ stata contestualmente avviata la procedura
aperta per I’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 60 del
d.Igs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa;
che con determinazione della Centrale Unica di Committenzan.  del

, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i verbali di gara
e contestualmente si ¢ dato luogo all’approvazione della proposta di
aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara nei confronti

per l’affidamento dei servizi di architettura e

ingegneria relativi alla progettazione definitiva e prime indicazioni e
disposizioni sulla stesura del piano di sicurezza e coordinamento,
finalizzati ad appalto integrato, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di ‘“realizzazione della
nuova scuola secondaria di 1° grado V. Pollione e della nuova palestra
della scuola primaria E. De Amicis e secondaria V. Pollione, attraverso
la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti” a fronte di un

ribasso di ;
che la predetta aggiudicazione ¢ stata comunicata, ai sensi dell’art. 76,

comma 5, lett. a) del Codice;
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- che con verbale a firma del Dirigente della CUC di chiusura del
procedimento di verifica , prot. n. , a seguito di
esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa, € stato

dichiarata efficace I’aggiudicazione di cui alla citata determinazione n.

del ;

- che ¢ decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art.

32, comma 9, del Codice;

- che con determinazione del Commissario Straordinario per 1’edilizia

scolastica del comune di Formia n. del , S1 € preso atto di

quanto disposto dalla Centrale Unica di Committenza con la determinazione
di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore di

per un importo complessivo di aggiudicazione del servizio

pari ad oltre IVA e oneri previdenziali, e si ¢ proceduto,
contestualmente alla rimodulazione del quadro economico in base alle
economie di gara;

-che I’affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della
stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al

presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che D’affidatario ha manifestato la volonta di sottoscrivere il presente
contratto e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;

- che le Parti, con il presente contratto intendono disciplinare i reciproci
diritti e obblighi inerenti il singolo contratto attuativo;

- che I’'importo complessivo stimato del contratto, ammonta a

oltre IVA ed oneri previdenziali;
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- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione sono state pubblicate
in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di comunicazione sul sito del
comune di Formia;

- che ai sensi dell'art. 103 del Codice, 1’affidatario si € costituito fideiussore

con polizza n° , emessa da , per un importo
di , nell’interesse dell'affidatario ed in favore della Stazione
Appaltante, agli effetti e per 1'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’affidatario in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterra
obbligato in solido con l'affidatario, obbligandosi espressamente a versare
I’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione
appaltante e senza alcuna riserva;

- che I'importo garantito ai sensi del precedente punto ¢ ridotto in misura del
50 % cosi come previsto dall'articolo 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e

s.m.i., poiché I’affidatario ha prodotto la seguente certificazione:

° .
b

- che nei confronti dell'affidatario non sono presenti inadempimenti

contributivi come da certificazioni di seguito indicate:

TUTTO CIO' PREMESSO
le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano
quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto
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1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa
alle condizioni e alle modalita di affidamento da parte della Stazione
appaltante di esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto servizi di
architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva e prime
indicazioni e disposizioni sulla stesura del piano di sicurezza e
coordinamento, finalizzati ad appalto integrato, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di
“realizzazione della nuova scuola secondaria di 1° grado V. Pollione e
della nuova palestra della scuola primaria E. De Amicis e secondaria V.
Pollione, attraverso la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti”,
come definito nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

2. Per quel che attiene la descrizione e la definizione delle linee
progettuali da seguire si rimanda agli elaborati tecnici e s.m.i. del progetto
di fattibilita tecnica ed economica. Il progetto che sara prodotto diverra di
proprieta del Comune di Formia che potra introdurre, nel modo e con i
mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che 1’ Affidatario possa sollevare eccezioni di
sorta.

3. Il presente Contratto ¢ concluso con 1’affidatario della procedura di
cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna
al rispetto delle condizioni stabilite nel presente Contratto e relativi allegati,
ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e
nella documentazione di gara.

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento ¢
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢
H87B18000210007;

Art. 2 - Importo del Contratto

1. D’importo complessivo stimato dell’Contratto ammonta a
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oneri previdenziali ed IVA esclusa.

Le prestazioni oggetto dell'Contratto sono riconducibili alle seguenti
categorie:

EDILIZIA: E.08 — Edilizia Scuola Elementare;

STRUTTURE: S.03 - Strutture o parti di Strutture in cemento Armato;
STRUTTURE: S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo;

IMPIANTI: IA.01 - Impianti per ’approvvigionamento, la separazione e la
distribuzione di acqua nell’interno di edifici, impianti sanitari, impianti
fognatura ed opere relative al trattamento di acque di rifiuto, rete di
distribuzioni di combustibili liquidi o gassosi, impianti e reti antincendio;
IMPIANTI: TA.02 - Impianti di riscaldamento, impianti di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria, impianti solare termico;

IMPIANTI: 1A.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente;

Art. 3 - Durata del Contratto

1. Le prestazioni relative all'Incarico di Progettazione Definitiva e prime
indicazioni e disposizioni sulla stesura del piano di sicurezza e
coordinamento, oggetto del presente Contratto, devono essere eseguite

come di seguito specificato:

- per Progettazione Definitiva e prime indicazioni e disposizioni sulla
stesura del piano di sicurezza e coordinamento: n. _ giorni,

decorrenti dalla data di affidamento del servizio;

2. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi,
I’incarico di progettazione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati
redatti secondo le richieste del R.U.P. e dopo la loro verifica ed

approvazione del R.U.P. medesimo.
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3. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla
consegna del servizio, in pendenza della stipulazione del contratto, secondo
quanto previsto dall’art. 32, c¢. 8 D. Lgs 50/2016. In quanto il mancato inizio
della prestazione nei termini potrebbe determinare un grave danno all’Ente
tra cui anche la perdita del finanziamento concesso ex D.L.n.87 del

01/02/19.

4. Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti
preposti e alle verifiche e validazioni di legge. Durante l'esame degli
elaborati progettuali il Progettista fornira al Committente tutta l'assistenza

necessaria al fine di giungerne all’approvazione.

5. Il progettista dovra introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte
le osservazioni o richieste eventualmente espresse dal Comune/Enti
coinvolti in sede di approvazione, senza eccepire prescrizione alcuna e
senza che queste implementazioni possano determinare richieste di
variazione del compenso contrattualizzato. Gli elaborati contenenti le
modifiche e le integrazioni dovranno essere presentati all'amministrazione

comunale entro 10 giorni dalla richiesta

6. Il professionista ¢ tenuto altresi a introdurre nel progetto, anche se questo
¢ gia stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute
necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva
validazione ed approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme
stabilite dalle vigenti leggi, o per I’inserimento delle risultanze del
procedimento di partecipazione, senza che cio dia diritto a speciali o
maggiori compensi. Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni
dovranno essere presentati all'amministrazione comunale entro 10 giorni

dalla richiesta.

7. L’eventuale ritardo imputabile all’incaricato del rispetto dei termini per

I’ultimazione del servizio superiore a 20 (venti) giorni consecutivi produce
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la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs.

50/2016.

8. E in facolta dell’ Amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo
stesso al progettista per 1’elaborazione di una soluzione tecnica
maggiormente rispondente alle aspettative dell’amministrazione, senza che
cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.

9. Le prestazioni relative all'esecuzione dei lavori - direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oggetto del presente
Contratto devono essere eseguite come di seguito specificato.

La durata delle prestazioni in oggetto sara conforme a quanto verra
dettagliato in fase di progettazione esecutiva ed all'effettivo completamento
dei lavori.

Le prestazioni terminano, infatti, con la conclusione dei lavori stessi e la
consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di
tutti 1 pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi
necessari, da parte degli enti preposti, nonché con lo svolgimento, con esito
positivo, da parte dell’ Affidatario, delle attivita inerenti il collaudo tecnico
funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e

I’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione

10. Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si svolgera in
concomitanza con la Direzione Lavori ed in relazione all'effettiva durata dei
lavori medesimi.

Art. 4 - Controlli

1. Nello svolgimento delle attivita progettuali il Coordinatore del Gruppo di
lavoro dell’Affidatario dovra coordinarsi costantemente con il RUP,
riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, anche per iscritto se

richiesto) sull’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una
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valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter
concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a
maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

2. Dovra essere indicato e comunicato, a cura dell’ Affidatario, il nominativo
di un referente tecnico univoco (con I’indicazione di un recapito telefonico
ed un indirizzo e-mail — pec, con conferma di lettura, sempre raggiungibili),
che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio della
stazione appaltante dovra:

a) fornire adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla
progettazione sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite
comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);

b) recarsi presso la sede della stazione Appaltante/Regioni coinvolte,
entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta di incontro, per poter fornire
le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la
consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti; in ogni caso
I’appaltatore dovra anticipare riscontro tempestivo anche prima dei
sopraccitati 5 giorni, a mezzo telefono o posta elettronica.

3. Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate
e relazionate al Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura
delegata dalla stazione appaltante. Nello specifico, il Coordinatore del
gruppo di progettazione effettuera rendicontazioni periodiche al R.U.P. e ad
altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attivita svolta ed in corso
con messa a disposizione della reportistica in forma digitale.

4. 11 Gruppo di lavoro dovra essere costituito secondo quanto previsto nel
Disciplinare di gara ovvero nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale e
secondo quanto dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta.

5. Ogni variazione nel gruppo di lavoro dovra essere tempestivamente
comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 5 -Modifiche al Contratto

1. In caso di contrasto o difficolta interpretativa tra quanto contenuto nel
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presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato
nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarra quanto contenuto nei primi,
fatto comunque salvo il caso in cui I'Offerta Tecnica contenga, a giudizio
della Stazione appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute
nel presente Contratto e relativi Allegati.

2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche
autorita dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente
Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il
Contratto e relativi Allegati, la Stazione appaltante da un lato, e I’affidatario,
dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati
documenti sul presupposto di un'equa conciliazione dei rispettivi interessi e
nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Art. 6 -Risoluzione del Contratto

1. La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante

il periodo di efficacia avverra nei termini e nelle modalita di cui agli articoli

106, 107, 108 ¢ 109 del Codice.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le
prestazioni e in contraddittorio con il professionista incaricato.

3. In caso di inadempimento delle prestazioni dovute, I'Amministrazione
Comunale potra procedere alla risoluzione del presente contratto, previa
diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso di
urgenza per la salvaguardia della continuita del servizio, immediatamente,
salvo 1l diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice
Civile.

4. L'Amministrazione puo recedere dal contratto, con preavviso di 10 giorni,
salvo 1 casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al comma 1,

dell'art. 2237 del Codice Civile.
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5. L’incaricato puo recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai sensi del

comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile e con preavviso di 20 giorni.

6. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici),
I'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, restera libera da ogni
impegno e pud recedere dal contratto senza che I’Affidatario possa
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che per spese e
oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale,

sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

7. Sono dovuti dall’affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in
seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese
connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016,
costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, 1 seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del R.U.P. riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

provvedimenti;
b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;
c) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte

dell’appaltatore senza giustificato motivo;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il
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subappalto;
e) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

9. La Stazione Appaltante, inoltre, risolvera il contratto qualora:

a) nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza delle capacita
tecniche ed economiche dichiarate per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione
di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

10. Nel caso di risoluzione del contratto I’affidatario ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
11. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante
la comunicazione della decisione assunta sara inviata all’affidatario nelle
forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta
elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo 'accertamento dei servizi regolarmente svolti.

Art. 7 - Pagamenti

1.Il1 compenso per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente
capitolato, come determinato in sede di offerta oltre agli oneri previdenziali
e fiscali, sara riconosciuto e liquidato - previa verifica di conformita del
servizio reso, nonché della regolarita contributiva e fiscale, secondo le
seguenti modalita:

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRIME
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SULLA STESURA DEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO

I compensi verranno corrisposti all’esito positivo della verifica di ciascun

livello di progettazione (artt. 23 ¢. 9 e 26 c. 6 del D. Lgs. 50/2016) ¢ alla
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validazione da parte del R.U.P. (art. 26 c.8 del DLgs 50/2016).
I1 R.U.P. autorizzera il Professionista all’emissione della fattura nelle
percentuali e tempistiche di seguito stabilite:

- 11 70% del compenso contrattuale, di cui alla prima riga della Tabella
1 dell'art. 3 del presente Capitolato (al netto del ribasso di gara), a
seguito dell’approvazione da parte del competente organo comunale
del progetto definitivo;

- il restante 30% del compenso contrattuale a seguito dell’approvazione
da parte del competente organo comunale del progetto esecutivo
redatto dall’operatore economico affidatario dell’appalto integrato.

ESECUZIONE DEI LAVORI: DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 1IN FASE DI
ESECUZIONE

I compensi verranno corrisposti, come di seguito:

- 1l 10% del compenso contrattuale, di cui alla seconda riga della
Tabella 1 dell'art. 3 del Capitolato (al netto del ribasso offerto in sede
di gara), a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna dei
lavori all’impresa esecutrice;

- proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento
liquidati all’impresa esecutrice, sino all’occorrenza del 80%
dell’importo contrattuale, di cui alla seconda riga della Tabella 1
dell'art. 3 del presente Capitolato (al netto del ribasso offerto in sede di
gara);

- il restante 10% dell’importo contrattuale, di cui alla seconda riga della
Tabella 1 dell'art. 3 del presente Capitolato (al netto del ribasso offerto
in sede di gara), al completamento di tutte le attivita compreso
I’ottenimento di tutta, nessuna esclusa, la documentazione finale ed
all’approvazione del Collaudo tecnico amministrativo.

2. Le modalita secondo cui vengono erogate le anticipazioni e i pagamenti
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in acconto sono regolate dal capitolato speciale descrittivo prestazionale.
Art. 8 - Obblighi a carico dell'affidatario

1. L’affidatario dichiara e garantisce di possedere le capacita tecniche,
finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto del
Contratto e si impegna ad eseguire le attivita richieste a perfetta regola d'arte
e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio indicati
nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e, se migliorativi, nella
propria Offerta Tecnica.

2. I’ Affidatario eseguira le prestazioni oggetto del presente Contratto con
gestione a proprio rischio € con autonoma organizzazione delle risorse
umane e tecnologiche utili all'esecuzione Contratto, nel rispetto di ogni
normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, I’ Affidatario si impegna
espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte
le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.

3. D’Affidatario si impegna a prestare l'attivita oggetto del presente
Contratto con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e
dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in
conformita di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che
dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Le
Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che
dovessero derivare dall'osservanza delle predette disposizioni resteranno ad
esclusivo carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale. L’affidatario non potra, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna
pretesa di ulteriori compensi.

4. I’ Affidatario si impegna, altresi, a consentire alla Stazione appaltante di
procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi sin
d'ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle

predette verifiche.
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5. I’ Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni
relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla
Stazione appaltante, nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione
di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente
Contratto.

6. L’ Affidatario, per le prestazioni contrattuali eventualmente da svolgersi
presso le sedi della Stazione appaltante ovvero presso i plessi scolastici di
che trattasi, nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le
prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente
e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o
interruzioni ad eventuali altre attivita lavorative in atto.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, quinto periodo, d.lgs. n. 50/2016, con
riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’affidatario per 1'esecuzione del
contratto, ¢ fatto obbligo allo stesso di comunicare, alla Stazione appaltante,
il nome del sub-contraente, 1'importo del contratto, 1'oggetto delle attivita,
delle forniture e dei servizi affidati.

8. Oltre a quanto fin qui previsto sono posti a carico dell’impresa tutti gli
obblighi e gli oneri previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale.

Art. 9 - Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari

1. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 I’appaltatore assumera tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le
transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed
esclusivamente per mezzo di banche ovvero della societa Poste italiane Spa.
2. 1l contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente
appalto potra essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la
stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa,
allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza

I’utilizzo di banche o della societa Poste italiane Spa.
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3. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre
I’appaltatore dichiarera, in sede contrattuale, che in ogni contratto di
subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterra,
a pena di nullita, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

4. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 I’appaltatore
dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il
presente appalto conterra, a pena di nullitd, una espressa clausola di rispetto
circa gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010.

5. E fatto tassativo divieto all’affidatario richiedere a terzi somme di denaro
o compensi per le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 10 — Penali (art 2.13 del CSA)

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, sono previste penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario, come
di seguito riportato.

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRIME
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SULLA STESURA DEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO

In caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per
I’ultimazione del servizio, per ogni giorno di ritardo viene applicata una
penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.

At fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli
atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno
solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilita dell’ Affidatario per
eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati

secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.
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I tempi necessari per 1'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché
certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per
l'espletamento dell'incarico

ESECUZIONE DEI LAVORI: DIREZIONE LAVORI E

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 1IN FASE DI

ESECUZIONE

Nel corso dell’esecuzione dell’incarico in oggetto saranno applicate le
seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto dei termini e modalita contrattualmente
stabilite per I’esecuzione del servizio viene applicata una penale pari
allo uno per mille dell’importo contrattuale/giorno di ritardo

- In caso di ritardo nella consegna dei lavori imputabili al Direttore
Lavori, sara applicata una penale pari a € 200,00/giorno di ritardo.

2. Al fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti

gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi

uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilita dell’ Affidatario
per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente
provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

3. I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi,

purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi
concessi per l'espletamento dell'incarico.

4. L’importo complessivo delle penali non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la
risoluzione del contratto.

5. Lapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 11 - Garanzie e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente Contratto,
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I’affidatario ha prestato la garanzia definitiva, valida idonea e sufficiente, ai
sensi dell’ art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con polizza n° ,
emessa dalla , per un importo di (euro

)

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’affidatario

e nei casi previsti dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale, la Stazione
appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma
precedente, fermo restando che ’affidatario stesso dovra provvedere, ove
non sia attivata la procedura di risoluzione, alla sua ricostituzione entro 7
(sette) giorni dalla richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e
sara svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione
appaltante verso 1’affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione
delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
come indicato dall'art. 103 comma 1 del Codice.

4. L’ Affidatario ha attivato e trasmesso copia , della polizza di
responsabilita civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice

n. emessa da per la copertura dei rischi di

danni e perdite patrimoniali, comprese nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi a carico della stazione appaltante, derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o di variante.

Art. 12 - Subappalto

1. Non ¢ ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate
all’art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilita
esclusiva del progettista.

2. Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui

all’art. 105, comma 3, del Codice.
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Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'affidatario dichiara di conoscere e rispettare 1 principi generali di
prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente
per cui ¢ chiamato a rendere i servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Sono a carico dell’ Affidatario, il quale ne ¢ il solo responsabile, tutti gli
obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e
previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi modalita assunto
o collaborante.

2. I’ Affidatario si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato
nei servizi oggetto di affidamento del Contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli
il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I’attivita oggetto
dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

3. I’ Affidatario si impegna altresi a rispettare le leggi e i regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori.

4. Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalita
previste al precedente art. 8, sara accertata la regolarita contributiva. In caso
di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del
Contratto, verra trattenuto dal certificato di pagamento [’importo
corrispondente all’inadempienza contributiva ed assicurativa, per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni
caso, ai sensi dell’art. 30 ¢ 5bis del Codice, sull’importo netto progressivo
delle  prestazioni ¢  operata una ritenuta dello  0,50%

(zerovirgolacinquepercento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto
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in sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarita
contributiva.

5. Ai sensi dell’articolo 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Affidatario
del servizio o del subappaltatore o dei soggetti eventualmente titolari di
subappalti di cui all’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato
nell’esecuzione del Contratto, il responsabile unico del procedimento invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a
provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza delle richieste entro il termine
sopra assegnato, il Comune di Formia paga, anche in corso d’opera,
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di
formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del
procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per 1 necessari accertamenti.

Art. 15 - Controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D. Lgs.
50/2016 e I’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Cassino. E tassativamente esclusa la
competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non puo
comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli
ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 16 - Oneri diversi e disposizioni varie

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del Codice I’affidatario si obbliga:
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a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modifica intervenuta negli assetti societari, nonché negli organismi

tecnici ed amministrativi;
b) a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite agli

eventuali subappaltatori, prima dell'avvio del servizio, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici;
2. I’ Affidatario svolgera I’incarico in scienza e coscienza secondo le regole
tecniche ed 1 principi deontologici della propria professione; lo stesso
dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante
I’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati del Comune
di Formia.
3. L’ Affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche
fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di
assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare I’Amministrazione da
qualsiasi responsabilita in merito.
4. Per quanto non previsto dal presente Contratto, si applicano le norme di
cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
Art. 17 - Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti ¢ conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'affidatario. Ai fini
fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul
valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico del Comune.
2. Le parti, nelle rispettive qualita, dichiarano che:

- in nome e per conto dell’affidatario , dichiara

I’insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Igs. 165/2001 nei confronti del dirigente

contraente e dichiara inoltre di essere edotto della circostanza che il presente
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atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi
derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del Codice
integrativo di comportamento dei dipendenti comunali.

- del Settore 3 Lavori Pubblici, che nel presente

interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Formia, dichiara altresi di avere preliminarmente verificato I’insussistenza a
suo carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione
di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice integrativo
di comportamento dei dipendenti comunali e alla legge 190/2012.

3. Le parti convengono espressamente che il presente contratto viene
stipulato sotto condizione risolutiva all’esito della verifica della veridicita
delle condizioni autocertificate dall’appaltatore ai fini della conclusione del
presente contratto, le cui certificazioni di riscontro sono state richieste agli
Enti competenti con nota protocollo n.

Art. 18 - Allegati

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se
non allegati materialmente, ma siglati e depositati agli atti del Comune di

Formia, Settore 3 Lavori pubblici:
a) Patto di integrita,
b) Progetto di Fattibilita tecnica ed economica approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 22.05.2020 ed
aggiornato con Determinazione del Commissario Straordinario per

I’edilizia scolastica n. 10 del 27.11.2020;
¢) Relazione geologico sismica area E. De Amicis;
d) Relazione geologico sismica area V. Pollione;

e) Offerta tecnica ed economica presentata dall'affidatario in sede di

gara;

2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti
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allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno
applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime piu
favorevole per la Stazione appaltante.

3. L’esecuzione del presente Contratto ¢, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento, del capitolato speciale descrittivo
prestazionale, dagli atti di gara e dai relativi allegati che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Stazione
appaltante e 1’affidatario;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;

c) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e
dal d.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra
richiamate;

e) dalle linee Guida ANAC ove applicabili.

Art. 19 - Incompatibilita

1. L'Affidatario dichiara di non trovarsi, per I'espletamento del servizio di
cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilita, ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 - Clausola finale

1. 1l presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione
integrale della volonta negoziale delle parti che hanno altresi preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare
singolarmente e nel loro insieme. Le Parti si danno atto e convengono
espressamente che I’eventuale invalidita o inefficacia di una o piu clausole
non comportera 1’invalidita, DI’inefficacia, o comunque lo scioglimento
dell’intero Contratto, che sara in tal caso interpretato ed eseguito come se gli
articoli nulli non fossero stati apposti.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa

rinvio alla documentazione allegata ed alle leggi vigenti in materia.
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Consta di n. facciate compresa la presente fin qui.

L'Affidatario Il Dirigente
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